


碧水天源北门、煤气站木桥维修工程招标答疑

1、工期：施工周期太短，不锈钢及烧漆订制所需时间已超出合同约定工期，是否可延长工期？

答：可以，请投标单位在报价文件中明确所需工期。

2、图纸（图号 S-1）上要求不锈钢需做烧漆工艺，清单上没注明烤漆报价项，清单及图纸有出入，请招标单位确认。



10

答：要求做烤漆。

3、不锈钢喷户外漆不耐用，建议喷粉提烤漆，请投标单位确认是否作调整。

答：同意喷粉提烤漆。

4、投标截止时间是否可顺延？

答：顺延至 2024 年 4 月 15 日 17:00。

东莞市南峰物业管理有限公司
2024 年 4 月 12 日