
脚手架工程招标清单（2025.6.25）

工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池、配水井

序号 名称 项目特征描述 工程量计算规则
计量
单位

暂定工程量
A

人工费B
（元）

主材费C
（元）

除主材、人

工费、税金
以外的其他

费用D
（元）

不含税

综合单价
E=B+C+D

（元）

不含税

综合合价
F=A*E

（元

备注

1
全钢管双排外脚手
架

按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施

工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不
限于完成以下内容：
1、根据甲方施工方案和国家规范搭设；

2、包含双排脚手架搭设、维修、拆除（含脚手架立
杆垫板安装等）；

3、含各种形式的悬挑、卸荷、满铺钢筋网片、挂安
全网、水平兜网、脚手板、通道门洞拆改、连墙件

、抱柱、抛撑、拆架加固措施、配合塔吊改架加固
等；
4、含日常维护；

5、包含塔吊外架等拆除过程中对脚手架进行的加固
、另行搭设架体、拆除架体等；

按外墙外边线乘以垂直高度以面积计算

。
1.周长计算规则：按外墙外边线的凹凸
（包括凸出阳台）总长度计算，当在外

轴线上凸出宽度600mm以内（含600mm）
的附墙柱或者附墙装饰线的脚手架工程

量已综合考虑，不予计算；在外轴线上
凸出宽度600mm以外的，按凸出外边线

的长度并入外墙外边线长度计算。
2.高度计算规则：垂直高度=室外内高
差+首层室内地坪至屋面板高度+局部檐

口高度+女儿墙高度+1.2m 高防护高度
。

m2 6380.07 /

悬挑工字钢、各种

预埋件、卸荷、配
套的连墙件等配套

材料由乙方负责

2
装修操作钢管双排

内脚手架

按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施
工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不

限于完成以下内容：
1、根据甲方施工方案和国家规范搭设；

2、包含双排脚手架搭设、维修、拆除。
3、根据施工操作需要铺设脚手板，通道门洞拆改，

搭设抛撑、抱柱、对撑等加固措施，具体按施工方
案执行，含材料转运。
4、含日常维护。

按搭设中心线长度乘以高度以面积计

算，高度算至框架梁底
m2 757.69 /

3
搭设单排钢管脚手

架

1、包含单排脚手架搭设、维修、拆除；
2、根据甲方施工方案搭设；

2、含日常维护。

按实际搭设长度乘以搭设高度以面积计

算
m2 153.62 /

扣件式钢管满堂架
搭设及拆除

1、含1.2M高防护栏，不含铺板。

2、设剪刀撑、抛撑、连墙件、顶撑、抱柱、水平安
全兜网等。
3、含日常维护；

4、按甲方施工方案执行及规范搭设。

按实际搭设的水平投影面积乘以搭设高

度以立方计算，不扣柱、梁位置，搭设
高度按楼层高度减去板厚计算（板厚按

最厚的考虑）

m3

1.00 / 高度≤6m

4

5036.81 / 高度6m＜h≤9m

24177.92 / 高度＞9m

5
搭设钢管移动操作
架

1、包搭包拆，包转移至指定区域，按照规范及甲方
专项施工方案要求搭设。

2、含日常维护。

按实际搭设长度*宽度*高度以立方计算 m3 1 /
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脚手架工程招标清单（2025.6.25）

工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池、配水井

序号 名称 项目特征描述 工程量计算规则
计量
单位

暂定工程量
A

人工费B
（元）

主材费C
（元）

除主材、人

工费、税金
以外的其他

费用D
（元）

不含税

综合单价
E=B+C+D

（元）

不含税

综合合价
F=A*E

（元

备注

6
无塔吊拆除外架补

偿费用

1、塔吊提前拆除后，乙方需在无塔吊情况下拆除外

架
按实际发生工程量计算 m2 1 /

7

加工棚、防护棚、

施工通道等类似所
有棚架

1、包双立杆、扫地杆，挂安全网，包搭架、拆除

等；
2、架顶双层骨架，含钢笆片不含铺模板。

按水平投影面积计 m2 33 /

8

水池口临边、楼梯
、公共走道、塔吊
围栏等部位安全防

护栏1.2m高

1、包打膨胀螺丝，焊接固定防护栏钢管，钢管涂涮
红白相间油漆，装安全网及挡板。

2、按甲方方案执行。

按实际发生工程量计算 m 1142.56 /

9 施工楼梯
1、钢管搭设；

2、不含楼梯踏步模板安装。
按垂直投影面计算 m2 168 /

10
钢管搭、拆临时施

工上人梯及过道

1、梯长6-8米，爬梯、小横杆加立杆搭拆（含1.2m

高护栏）；
2、按甲方方案执行。

按实际发生工程量计算 个 1 /
含基坑支护、水池

、结构等

11 灯架搭设 按方案6米高度计算 按实际发生工程量计算 个 1 /

12
工具式卸料平台的
安装及拆卸

1、包含出料口水平钢管及安全网拆除恢复、含压环

预埋及卸料平台加固，包含防护栏杆安装；
2、按甲方方案执行。

按实际发生工程量计算 个 4 /

13
落地式卸料平台的

安装及拆卸

1、包含钢管搭设、挡脚板、脚手板铺设、挂安全网
、剪刀撑、防护栏杆等；

2、按甲方方案执行。

按实际发生工程量计算 个 2 / 不分高度

14 不含税合计 元

15 税金（含税    %） 元

16 含税合计（8+9） 元
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脚手架工程招标清单（2025.6.25）

工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池、配水井

序号 名称 项目特征描述 工程量计算规则
计量
单位

暂定工程量
A

人工费B
（元）

主材费C
（元）

除主材、人

工费、税金
以外的其他

费用D
（元）

不含税

综合单价
E=B+C+D

（元）

不含税

综合合价
F=A*E

（元

备注

备注：
1、以上价格为含税价，开具票面    %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。

2、本工程为包工包部分材料的分包形式，本工程钢管、扣件、钢笆网、安全网、悬挑卸料平台（不含卸荷、预埋件等材料）材料甲供。除甲方提供材料外，其它一切与乙方承包范围相关的材料和机械均由乙方负责采购和
租赁。

3、单价需包含甲供材料的翻新（包含但不限于除锈、钢管刷漆、扣件浸油等）、分类分规格打包等，乙方归还材料时，确保材料清洁、无损、钢管调直、扣件浸油、分类分规格打包及堆放整齐等，经甲方检查验收后可办理
相关移交手续。甲供材料进、出场时，大宗材料由甲方负责转运，零星材料由乙方派工人上、下车，费用包含在各项合同单价内，不另行单列计费。
4、水平安全兜网安装及拆除费用已包含在单价内 ，不单独计费。

5、费用包含悬挂标语、警示标牌、楼层标牌、楼层分色带、安全挡板、挡脚板、刷油漆工作，不单独计费。
6、单价包含工字钢、卸荷材料、各种预埋件等费用。

7、本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善，具体内容按施工图纸及施工方案要求，其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作 ，不限于所列内容。
8、单价内容因不可抗力因素导致外架变形而产生的修复费用 。

9、搭设外架：拆除外架占单价比重为：70%：30%。
10、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。
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