
 南峰中心7楼办公室 装修工程

序号 项目名称 单位
暂定工程

量
人工费
(A)

主材费
(B)

其他费用（含辅
材、机械、措施
及其他）(C)

不含税综合
单价

(D=A+B+C)

 不含税综合
合计(元)

材料结构及制作工艺标准

1 天花拆除 ㎡ 330.00 拆除人工

2 石膏板墙体拆除 ㎡ 93.57 拆除人工

3 玻璃拆除 ㎡ 35.00 拆除人工

4 拆除地面瓷砖+地角线 ㎡ 330.00 拆除人工

5
走廊后门隔墙开玻璃门+大门拆

墙改造+修补改造
项 1.00 

走廊后门隔墙开玻璃门+大门拆墙改造+修补

改造

6 石膏板隔墙（隔音棉+隔到顶） ㎡ 276.08 

9.5厘泰山石膏板（或同档次），局部盈富
安/万里山品牌（或同档次）9-15厘阻燃夹
板加固，75竖骨30*0.6,75地骨25:*0.6，大
光M3.5*25自攻螺丝,18*36松木方,F30直钉,
一江瓷白耐候胶,安装人工

7 玻璃隔墙 H2450（含玻璃门） ㎡ 19.25 12厘钢化玻璃，玻璃胶，安装人工

8 墙面+天花油漆 ㎡ 519.72 
多乐士/立邦品牌美时丽系列工程乳胶漆,打
磨批灰两遍,接缝处挂纤维网+牛皮纸，底漆
一遍面漆两遍，人工

9 电箱 套 1.00 
正泰/德力西品牌断路器，暗装电箱，墙面
开孔暗装，安装人工

10 电线1.5平方多股铜芯软线 m 980.00 民兴/通宝品牌，电线，安装人工

11 电线2.5平方多股铜芯软线 m 1700.00 民兴/通宝品牌，电线，安装人工

12 电线4平方多股铜芯软线 m 480.00 民兴/通宝品牌，电线，安装人工

13 PVC线管20 m 1450.00 
联塑品牌PVC线管20,直接，弯头，三通，卡
码，吊码，吊杆等，安装人工

14 PVC线管25 m 300.00 
联塑品牌PVC线管25,直接，弯头，三通，卡
码，吊码，吊杆等，安装人工

15 PVC线管32 m 100.00 
联塑品牌PVC线管30,直接，弯头，三通，卡

码，吊码，吊杆等，安装人工

16 筒灯 套 12.00 三雄极光星韵LED筒灯 12W 4000K,安装人工

17 射灯 套 5.00 
三雄极光星晨COB天花射灯嵌入式 15W 
4000K,安装人工

18 600*600LED灯盘 套 53.00 
三雄极光 600*600LED面板灯,6500K 双驱
动，安装人工

19 T5灯槽 m 21.00 三雄极光 丽致 12W 4000K T5，安装人工

20 插座 2+3+3 套 80.00 
国际电工/三雄极光品牌  2+3+3 插座，安
装人工

21 开关 1-4 套 20.00 
国际电工/三雄极光品牌  1-4开关，安装人
工

22 主电源 YJV-3X10+2X6 m 42.00 民兴/通宝品牌，电缆，安装人工

23 PVC线管40 m 42.00 
联塑品牌PVC线管40,直接，弯头，三通，卡

码,吊码，吊杆等，安装人工

24 六类网线 m 900.00 安普新（同档次）宽带 6类网线，安装人工

25 电话线 m 800.00 安普（同档次）新讯通 电话线，安装人工

26 网络插座 套 40.00 三雄极光品牌  网络插座，安装人工

27 电话插座 套 36.00 三雄极光品牌  电话插座，安装人工

28 电工辅材 项 1.00 
电工胶布，胶塞，拉爆，顶爆，胶水，自攻
螺丝等，安装人工
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29
中央空调设备移位（包含：风口
+风管+管道+保温+控制线+控制
面板等）

套 9.00 
中央空调设备移位+风口+风管+管道+保温+
控制线+控制面板等，材料及人工

30 中央空调2匹机 套 0.00 按实结算

31 茶水间给水管 m 20.00 
联塑品牌25PPR给水管，直接，弯头，安装

人工

32 不锈钢角阀+铜接头 项 1.00 不锈钢角阀+铜接头，生料带，安装人工

33 水表 项 1.00 水表，铜接头，生料带，安装人工

34
地面铺800*800瓷砖+水泥灰填缝

处理
㎡ 330.00 

800*800瓷砖，325#水泥，水洗砂，安装人

工，水泥灰填缝处理

35 前后门黑金砂门槛石 m 3.00 
黑金砂门槛石，325#水泥，水洗砂，安装人
工

36 铝合金地脚线 m 184.30 
铝合金地脚线，含阳角、阴角配件、安装人
工

37 造型石膏板天花 ㎡ 45.00 

9.5厘泰山（或同档次）石膏板，，局部盈
富安/万里山品牌盈富安/万里山品牌（或同
档次）9-15厘阻燃夹板加固，龙骨，大光
M3.5*25自攻丝,18*36松木方,F30直钉,一江
瓷白耐候胶,安装人工

38 造型灯槽 m 21.00 

9.5厘泰山（或同档次）石膏板，，局部盈
富安/万里山品牌盈富安/万里山品牌（或同
档次）9-15厘阻燃夹板加固，龙骨，大光

M3.5*25自攻丝,18*36松木方,F30直钉,一江
瓷白耐候胶,安装人工

39 矿棉板天花 600*600 ㎡ 290.00 
600*600*14矿棉板，轻钢龙骨，铁丝吊，安
装人工

40 木门安装 900*2100 扇 10.00 定制平面木门安装，安装人工

41 玻璃门五金配件+安装人工 扇 4.00 
玻璃门五金配件:304#地弹簧，门锁，600拉
手，一字夹，七字夹，地面切割孔预埋，地
面修补回填，安装人工

42 大门入口不锈钢门套 m 7.70 

304#黑钢门套,盈富安/万里山品牌9-15厘阻
燃夹板，龙骨，大光M3.5*25自攻螺

丝,18*36松木方,F30直钉,一江瓷白耐候胶,
安装人工

43 垃圾外运费 车 8.00 垃圾外运费

44 材料搬运费 项 1.00 材料搬运费

45 竣工清洁费 m2 330.00 竣工清洁费

46 地面成品保护 m2 330.00 地面成品保护

47
公共区成品保护+过厅封闭/隔音
施工

项 1.00 公共区成品保护+过厅封闭/隔音施工

48 不含税合计： 元

49 普通发票1% 元

50 工程含税合计（元） 元
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