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施工图设计说明 

1 采用的规范、规程和工程验收标准 

（1） 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）； 

（2） 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）； 

（3） 《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）； 

（4） 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）； 

（5） 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）； 

（6） 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

（7） 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）； 

（8） 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）； 

（9） 《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)； 

（10） 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）； 

（11） 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）； 

（12） 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）； 

（13） 《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）； 

（14） 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）； 

（15） 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 

（16） 《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）； 

（17） 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）； 

（18） 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）； 

（19） 《中华人民共和国道路交通安全法》 

（20） 《道路交通标志和标线第 1部分：总则》（GB5768.1-2009）； 

（21） 《道路交通标志和标线第 2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）； 

（22） 《道路交通标志和标线第 3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）； 

（23） 《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）； 

（24） 《路面标线涂料》（JT/T280-2022）； 

（25） 《一般工业用铝及铝合金板、带材第 1部分：一般要求》（GB/T3880.1-2012）； 

（26） 《一般工业用铝及铝合金板、带材第 2部分：力学性能》（GB/T3880.2-2012）； 

（27） 《一般工业用铝及铝合金板、带材第 3部分：尺寸偏差》（GB/T3880.3-2012）； 

（28） 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）。 

2 设计概要 

2.1 工程概况 

本工程建设位置位于东莞市常平镇司马村常平环保专业基地内，实施主要内容为建设

日处理能力 23700m3 /d 的 3 号水池，主要用于处理基地内的工艺废水。其中本项目涉及道

路内容为：污水处理厂内部新建 2条道路、对建设场地东侧区域内的现状环状破损路面进

行“白改黑”的升级改造。 

2.2 建设规模 

常平环保专业基地污水处理厂道路部分建设规模包括：对污水处理厂内部分水泥路面

进行破除后，新建 2条水厂内部道路（A道路、B道路）；对现状病害较为严重的沥青路面

进行破除后，重新摊铺沥青。 

现状 A道路起点位于水厂西侧，路线走向由西至东，经过本项目 B线后到达设计终

点，全长 105.599m，路基宽度 4.5m，厂内道路等级为厂内支道。 

B 道路起点接顺现状外部道路，路线走向由北至南，终点与本项目 A线相交，全长

48.536m，设计速度 15km/h，路基宽度 7.0m，厂内道路等级为厂内支道。 

主要设计内容包括：道路工程、交通工程。 

2.3 主要技术标准 

表2.1 道路主要技术指标 

序号 指标名称 单 位 技术指标 

1 道路名称  A 道路 B 道路 

2 道路等级  厂内支路 厂内支路 

3 设计速度 km/h 15 15 

4 行车道数 道 单车道 双车道 

5 行车道宽度 m 4.5 3.25 

6 路基宽度 m 4.0 7.0 

7 交通等级  轻交通 轻交通 
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